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PROJEKTNA NALOGA ZA IZVEDBO 

CELOVITE PROUČITVE NETOPIRJEV NA PODROČJU UMEŠČANJA VE 

OJSTRICA 

1. UVOD 
 

Razvojni načrt Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. temelji na ohranitvi obstoječe proizvodnje energije iz 

vodnih virov in povečanju deleža električne energije pridobljene iz drugih obnovljivih virov. Lokacijo 

vetrne elektrarne Ojstrica smo identificirali na podlagi študije Ocena potencialnih lokacij za proizvodnjo 

električne energije iz vetra, ki jo je pripravil EIMV julija 2019. Na sami lokaciji so bile izvedene tudi 

meritve vetrnega potenciala z Lidarjem v trajanju enega leta. 

Načrtovana vetrna elektrarna (v nadaljnjem besedilu VE) spada med prostorske ureditve državnega 

pomena s področja energetske infrastrukture. Postopek priprave DPN bo obsegal postopek 

optimizacije umestitve vetrnih agregatov v prostor, potek dostopne oz. transportne ceste in 

priključnih kablovodov glede na dejansko stanje, tehnične možnosti in okoljsko sprejemljivost. Za 

VE Ojstrica je bila podana pobuda za pripravo DPN in v fazi pridobivanja smernic je bil podan sklep 

SSPVO o obveznosti CPVO.  

Namen postopka CPVO je preprečiti oz. bistveno zmanjšati pomembne negativne vplive oziroma 

posledice na okolje, ljudi, varovana območja in druge prvine prostora, s čimer se uresničujejo načela 

trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. S postopkom prostorskega načrtovanja in sočasne 

okoljske presoje se zagotavlja ustrezne ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.  

VE Ojstrica zajema 3 vetrne agregate (nazivne moči vsakega cca 3,5 MW) in spremljajočo infrastrukturo 

(dostopne ceste, kablovodi). Predviden poseg je opredeljen v: 

 Idejnih rešitvah vetrne elektrarne Ojstrica (HSE Invest d.o.o. Maribor, št. proj HIOJ-6448/2015, 

april 2016,dop. julij 2017,  dop. februar 2019);  

 Pobudi za državni prostorski načrt, Maribor, april 2016 z dopolnitvami;  

 Pobudi za državni prostorski načrt – faza analiza smernica, podatkov in predlogov javnosti, HSE 

Invest, julij 2017; 

 Gradivu za dopolnitev smernic – z dodanim območjem spremljajoče infrastrukture, Urbis 

d.o.o., september 2019.  

V fazi analize smernic so bile definirane potrebne strokovne podlage za izdelavo Okoljskega poročila in 

pripravo DPN. Tudi dokument vsebinjenja za VE Ojstrica obravnava okoljska izhodišča, ki jih bo 

obravnavalo okoljsko poročilo. 
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2. OBSEG IN NAMEN NAROČILA 
 

Namen naročila je izdelava študije:  

» RAZISKAVA NETOPIRJEV NA PODROČJU UMEŠČANJA VE Ojstrica«, 

 

katera bo celovito obravnavala netopirje (tako na ožjem kot širšem območju pobude za DPN) ter bo 

služila kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno izdelati v okviru 

postopka priprave DPN (kot usmeritve projektantu) in študije variant. 

*** 

Študija bo obravnavala možne vplive načrtovanega posega na netopirje ter podala mnenje o 

sprejemljivosti posega s stališča netopirjev in predloge možnih oz. potrebnih omilitvenih ukrepov. V 

okviru strokovne podlage je potrebno s terenskim delom ugotoviti pojavnost oz. prisotnost netopirjev 

na širšem in predvidenem območju postavitve vetrnic. Izvajalec bo moral pri tem upoštevati 

predhodne celoletne raziskave netopirjev z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji opravljene v bližini 

(oddaljenost cca. 2 km), ki jih bo zagotovil naročnik. Slednjo raziskavo naj izvajalec ovrednoti s kratkimi 

raziskavami na samem območju DPN. Metode naj vsebujejo primerljivo vzorčenje z ultrazvočnimi 

detektorji kot tudi morebitno izvedbo spremljajočih načinov popisov netopirjev (npr. z metodo 

mreženja, pregleda zatočišč). Raziskave za ovrednotenje naj se izvedejo v treh obdobjih april–maj, 

junij–julij in avgust–september. V posameznem obdobju naj vzorčenje zavzema minimalno tri noči 

celonočnega vzorčenja z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji ter spremljajočim večernim (en večer) 

popisom z ročnimi detektorji. Rezultati morajo biti prikazani kot tabelarični seznam opaženih vrst 

netopirjev, časovne (nočne) in datumske aktivnosti vrst, s pripadajočo karto pojavnosti za širše 

območje. Karta pojavnosti bo izdelana kot lokacijska in vrstna, ter številčna prisotnost posamezne 

vrste. Aktivnosti zaznanih vrst je potrebno poleg časovne komponente analizirati tudi z okoljskimi 

parametri (temperatura, hitrost vetra) v kolikor bodo na voljo v obdobju vzorčenja.  

Rezultati študije bodo služili tudi kot pripomoček pri vzpostavljanju dialoga z raznimi deležniki v 

prostoru in krepitvi sprejemljivosti projekta v prostoru. 

Izvedba naročila bo služila kot podporna strokovna podlaga in se bo izdelala  v okviru in za potrebe  

postopka javne razgrnitve DPN in Okoljskega poročila VE Ojstrica.   

Izdelana študija oz. strokovna podlaga se bo uporabila pri javnih predstavitvah v času javne razgrnitve 

in sodelovanja javnosti v postopku priprave DPN. Izvajalec del mora poleg končnega poročila študije 

izdelati predstavitev opravljenega dela in rezultatov za javnost v ».ppt« prezentaciji. 
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3. NAČIN PRIPRAVE 
 

Izdelovalec bo v času priprave ponudbe naročniku predložil predvideno kazalo vsebine, ter jasno 

opredelil vsebino in metodologijo priprave in izvedbe strokovne podlage, ter podal rokovni načrt 

izvedbe del. Naročnik si pridružuje pravico posamezne vsebinske sklope obravnave pred pričetkom del 

dodati ali odvzeti ali zahtevati dodatna pojasnila.  

V času priprave študije oz. strokovne podlage je izvajalec naloge dolžan tesno sodelovati z naročnikom 

in izdelovalcem Okoljskega poročila VE Ojstrica, ki ga bo sproti seznanjal z vsebino izdelane presoje.  

Rezultat izvedenih raziskav netopirjev bo izdelano poročilo, ki bo vključevalo celovito vrednotenje na 

podlagi: 

a) Popisa netopirjev, 

b) Izdelane karto pojavnosti, 

c) Opredelitve do možnih vplivov, 

d) Predloga možnih omilitvenih ukrepov, 

e) Predloga spremljanja stanja netopirjev na vplivnem območju VE Ojstrica in učinkovitosti 

predlaganih omilitvenih ukrepov med obratovanjem. 

Vmesno poročilo o raziskavah netopirjev na območju umeščanja VE Ojstrica je izdelovalec dolžan 

naročniku posredovati v 15 dneh po izvedenih raziskavah v prvem obdobju (april-maj). V poročilu je 

potrebno upoštevati in vrednoteni tudi rezultate predhodne celoletne raziskave netopirjev z 

avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji opravljene v bližini (oddaljenost cca. 2 km). Poročilo mora biti 

oblikovano na način, da ga bo možno neposredno integrirati v Okoljsko poročilo (predvidoma za fazo 

pridobitve mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila). 

Poročilo bo potrebno dopolniti z rezultati raziskav izvedenih v drugem in tretjem obdobju (junij–julij in 

avgust–september). Končno poročilo mora biti oblikovano na način, da ga bo možno neposredno 

integrirati v Okoljsko poročilo (predvidoma za fazo –dopolnitev Okoljskega poročila po JR). 

  

 

4. ROK IZVEDBE 
 

Osnutek vsebinskega poročila, kjer bodo vsebovana vsa poglavitna poglavja, do 15. 06. 2021. 

Končno poročilo do 29. 04. 2022. 

  



4 
 

5. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

Izdelovalec je dolžan v zvezi s pridobitvijo informacij sodelovati oz. jih pridobiti s strani projektanta 

(izdelovalca projektne dokumentacije) in naročnika. Vse manjkajoče podlage, ki so potrebne za 

korektno izdelavo naloge pa zagotovi v okviru naloge izdelovalec sam. Izdelovalec naloge ima poleg 

vseh nalog določenih v vsebini in obsegu dela iz te projektne naloge še sledeče obveznosti: 

 Prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno skladno z vsemi veljavnimi 

predpisi in standardi ter s programom naročnika; 

 Tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega  storitev; 

 Tesno sodelovati z naročnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje; 

 Izvršiti vse obvezujoče storitve gospodarno v korist naročnika; 

 Storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni; 

 Na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe 

prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil 

pomanjkljivo; 

 Sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev prevzetih obveznosti; 

 Izvajalec se obvezuje opravljati storitve transparentno, s tem da omogoča naročniku redni 

vpogled v delo svoje projektne skupine; 

 Izvajalec bo sam in na svoje stroške pridobil morebitna soglasja za postavitev merilne opreme; 

 Izvajalcu bodo na razpolago meritve hitrosti vetra, ki jih Naročnik izvaja na lokaciji in bo te 

podatke sam vključil v svoja poročila in jih uporabil za svoje delo; 

 Izvajalec sam odgovarja za svojo opremo in za njeno pravilno in zanesljivo delovanje 

 Programski paketi, ki bodo uporabljeni pri izdelavi dokumentacije, morajo biti kompatibilni s 

sodobnimi verzijami programov: tekstualni del WORD, tabele in preglednice EXCEL; 

 Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove, potrebne za izdelavo naloge; 

 Izdelovalec je dolžan pravočasno opozoriti naročnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi 

s potrebnimi izhodišči za izdelavo naloge in izdelati nalogo s pravili stroke; 

 Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstavitvi končnih rezultatov naročniku 

 Dopolniti recenzirano gradivo; 

 Izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki); 

  



5 
 

6. NAČIN POROČANJA DEL NA PROJEKTU 
 

Izvajalec bo poročal o napredku del kvartalno. V poročilu bo opisal izvedena dela in podal preliminarne 

rezultate meritev in oceno poteka del. V poročilu mora biti posebno poglavje namenjeno zanesljivosti 

in razpoložljivosti meritev.  

Po zaključku del bo pripravljeno končno poročilo. Končno poročilo mora biti pripravljeno v skladu z 

zahtevami iz točke 3, da bo možno zaključke strokovne podlage neposredno integrirati v Okoljsko 

poročilo.  

 

Aktivnost 
Projekta 

Kratek opis dela Finančno stanje 

Opis  Stanje v 
preteklem 
obdobju 
obračuna 

Napredek v 
obdobju 
obračuna 

Porabljena 
finančna sredstva 
v preteklem 
obdobju 
(EUR) 

Porabljena 
finančna 
sredstva v 
obdobju 
obračuna (EUR) 

Skupaj 
porabljena 
finančna 
sredstva  (EUR) 

Stopnja realizacije 
(%) 

 

 

7. PLAČILA IZVAJALCU 
 

Dinamika plačil bo določena s pogodbo. Plačila se izvedejo na podlagi izstavljenega računa, katerega 

obvezna priloga je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenih aktivnostih. 

 

8. PRILOGE* 
 

 Idejne tehnične rešitve vetrne elektrarne Ojstrica (HSE Invest d.o.o. Maribor, št. proj HIOJ-

6448/2015, april 2016,dop. julij 2017,  dop. februar 2019);  

 Pobuda za državni prostorski načrt, HSE Invest, Maribor, april 2016 z dopolnitvami;  

 Pobudi za državni prostorski načrt – faza analiza smernica, podatkov in predlogov javnosti, HSE 

Invest, julij 2017; 

 Gradivo za dopolnitev smernic – z dodanim območjem spremljajoče infrastrukture, Urbis 

d.o.o., september 2019.  

 

*    Priloge bo naročnik pripravil v elektronski ali papirni verziji po podpisu pogodbe.  

 

Pripravil: 

Sandi Ritlop 

Marec 2021 

  


