
UMEŠČANJE VE OJSTRICA V PROSTOR 

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO STROKOVNE PODLAGE: 

PRIPRAVA GEODETSKIH PODLAG 
 

 

1. UVOD 
 

Razvojni načrt Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. temelji na ohranitvi obstoječe proizvodnje energije iz 

vodnih virov in povečanju deleža električne energije pridobljene iz drugih obnovljivih virov. Lokacijo 

Ojstrica nad Dravogradom so z enoletnimi meritvami smeri in hitrosti vetra ter izdelano oceno vetrnega 

potenciala za možnost pridobivanja električne energije, prepoznale kot prvi potencial za umeščanje 

vetrne elektrarne. 

Načrtovana vetrna elektrarna (v nadaljnjem besedilu VE) spada med prostorske ureditve državnega 

pomena s področja energetske infrastrukture. Postopek priprave DPN bo obsegal postopek 

optimizacije umestitve vetrnih agregatov v prostor, potek dostopne oz. transportne ceste in 

priključnih kablovodov glede na dejansko stanje, tehnične možnosti in okoljsko sprejemljivost. Na 

podlagi Odločbe pristojnega ministrstvo za okolje in prostor je potrebno za obravnavan plan izvesti 

postopek celovite presoje vplivov na okolje - CPVO (Odločba št. 35409-48/2017/13, z dne 6.4.2017). 

Namen postopka CPVO je preprečiti oz. bistveno zmanjšati pomembne negativne vplive oziroma 

posledice na okolje, ljudi, varovana območja in druge prvine prostora, s čimer se uresničujejo načela 

trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. S postopkom prostorskega načrtovanja in sočasne 

okoljske presoje se zagotavlja ustrezne ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.  

VE Ojstrica zajema 3 vetrne agregate (nazivne moči vsakega do 3,5 MW) in spremljajočo infrastrukturo 

(dostopne ceste, kablovodi). Predviden poseg je opredeljen v: 

 Idejnih rešitvah vetrne elektrarne Ojstrica (HSE Invest d.o.o. Maribor, št. proj HIOJ-6448/2015, 

april 2016,dop. julij 2017,  dop. februar 2019);  

 Pobudi za državni prostorski načrt, Maribor, april 2016 z dopolnitvami;  

 Pobudi za državni prostorski načrt – faza analiza smernica, podatkov in predlogov javnosti, HSE 

Invest, julij 2017; 

 Gradivu za dopolnitev smernic – z dodanim območjem spremljajoče infrastrukture, Urbis 

d.o.o., september 2019.  

 

 

V fazi izdelave ponudbe je možen ogled zgoraj navedene dokumentacije.  

 

 



2. OBSEG IN NAMEN NAROČILA 
 

Namen naročila je izdelava geodetskih podlag za potrebe izgradnje priključnega daljnovoda od 

Otiškega Vrha pa do predvidenih lokacij VE na Ojstrici. Gre za cca. 11 km dolg pas širine 50 m. Skupna 

površina območja znaša 73 ha. V sklopu naloge se izvede lasersko-topografskega snemanje z gostoto 

vsaj 40 točk na m2 in 5 cm resolucijo topografskega snemanja za obravnavano območje. Območje je 

potrebno posneti in izdelati geodetski načrt merila 1:2000 v digitalni obliki, pripravljeni za izris (DWG 

2D). 

 

Slika 1: Prikaz območja snemanja 

Na osnovi novo izvedenega laserskega snemanja je za zahtevano površino potrebno izdelati: 

 Zapis surovih laserskih podatkov v LAS formatu, 

 Oblak točk- točke terena v ASCII formatu, 

 Digitalni model terena in digitalni model pokrovnosti v ASCII formatu, 

 Oblak točk RGB obarvan v LAS formatu, 

 Digitalne barvne ortofote z resolucijo 5 cm na terenu v TIF/TFW formatu, 

 Geodetski načrt merila 1 : 2000 v digitalni obliki, 

 Certifikat Geodetskega načrta, 

 Izris in elaboriranje- združitev v mape (1x DVD, 1x certifikat, 1x izris) v dveh izvodih 



Za celotno območje izvajalec po zahtevi naročnika vključi podatke o ažurnem stanju sektorskih evidenc 

gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, vodi plinskega omrežja, PTT vodi, vročevodi), 

ki jih hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije oz. od naročnika. Vidni del podatkov gospodarske 

javne infrastrukture bo pregledan, v primeru ugotovljenih nesoglasij prestavljen na prava mesta in 

skupaj z neprestavljenim delom gospodarske javne infrastrukture vnesen v geodetski načrt merila 1: 

2000. Za celotno območje izdelave geodetskega načrta izvajalec prav tako pridobi tudi najnovejše 

podatke o stanju zemljiškega katastra. Zemljiški kataster je potrebno lokacijsko izboljšati, saj je 

ključnega pomena, da zemljiški kataster odraža realno stanje v naravi (zaradi sklepanja služnostnih 

pravic). Za potrebe lokacijske izboljšave je potrebno pridobiti podatke starih geodetskih elaboratov, na 

terenu odkriti obstoječa mejna znamenja in zemljiški kataster lokacijsko izboljšati. Izdelati je potrebno 

poročilo o izvedeni lokacijski izboljšavi. 

Geodetski načrt z grafičnim prikazom in certifikatom bo izdelan skladno z veljavnim Pravilnikom o 

geodetskem načrtu. Geodetski načrt bo vseboval časovno in položajno usklajene podatke o: 

- Reliefu, 
- Vodah, 
- Stavbah, 
- Gradbenih inženirskih objektih, 
- Komunalni infrastrukturi, 
- Podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, 
- Geodetskih točkah, 
- Rabi zemljišč, 
- Rastlinstvu, 
- Administrativnih mejah, 
- Zemljiških parcelah in katastrskih občinah. 

 

Na geodetskem načrtu bodo prikazani samo podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe 

geodetskega načrta. Geodetski načrt bo izdelan v 3D obliki, z namenom, ki omogoča 2D projektiranje 

in 3D modeliranje. 

 

3. ROK IZVEDBE 
 

Rok za izvedbo vseh v 2. točki navedenih del je 45 dni od oddaje naročila. Zaradi zaraščenosti terena 

in zahtevane natančnosti je zračno snemanje potrebno izvesti v delu leta preden odžene trava 

oziroma olista drevje ali v obdobju upada listja (od sredine oktobra dalje).  

 

4. PREDAJA PODATKOV 
 

Naročniku se preda naslednja dokumentacija: 

- Zapis surovih laserskih podatkov v LAS formatu, 
- Zapis oblaka točk – točke terena v ASCII formatu, 
- Digitalni model terena in digitalni model pokrovnosti v ASCII formatu, 
- Oblak točk RGB obarvan v LAS formatu, 



- Digitalne barvne ortofote z 5cm resolucijo na terenu v TIF/TFW formatu, 
- Klasificirane laserske točke (teren, vegetacija, ostalo) v ASCII formatu, 
- Goodetski načrt merila 1:2000 v digitalni obliki, 
- Geodetski načrt v .pdf formatu, 
- Certifikat Geodetskega načrta,  
- Vsebino geodetskega načrta v DWG/DXF - 3D obliki na zgoščenki, certifikat in izris; vse 

elaborirano in združeno v mapi v 1 izvodu, na elektronskem mediju v 5 izvodih, 
 

5. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

Izdelovalec je dolžan v zvezi s pridobitvijo informacij sodelovati oz. jih pridobiti s strani projektanta 

(izdelovalca projektne dokumentacije) in naročnika. Vse manjkajoče podlage, ki so potrebne za 

korektno izdelavo naloge pa zagotovi v okviru naloge izdelovalec sam. Izdelovalec naloge ima poleg 

vseh nalog določenih v vsebini in obsegu dela iz te projektne naloge še sledeče obveznosti: 

 Prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno skladno z vsemi veljavnimi 

predpisi in standardi ter s programom naročnika; 

 Tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega  storitev; 

 Tesno sodelovati z naročnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje; 

 Izvršiti vse obvezujoče storitve gospodarno v korist naročnika; 

 Storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni; 

 Na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe 

prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil 

pomanjkljivo; 

 Sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev prevzetih obveznosti; 

 Izvajalec se obvezuje opravljati storitve transparentno, s tem da omogoča naročniku redni 

vpogled v delo svoje projektne skupine; 

 Programski paketi, ki bodo uporabljeni pri izdelavi dokumentacije, morajo biti kompatibilni s 

sodobnimi verzijami programov: tekstualni del WORD, tabele in preglednice EXCEL, 

podatkovne baze ACCESS, grafične priloge v AUTOCAD programih, časovni plani MS PROJECT. 

Dokumentacija mora biti izdelana v formatu, ki ustreza uporabi v GIS okolju; 

 Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove, potrebne za izdelavo naloge; 

 Izdelovalec je dolžan pravočasno opozoriti naročnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi 

s potrebnimi izhodišči za izdelavo naloge in izdelati nalogo s pravili stroke; 

 Sodelovati na usklajevalnih sestankih; 

 Sodelovati s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev 

strokovnih podlag, občin, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci; 

 Dopolniti recenzirano gradivo; 

 Izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki); 

 Izvajalec se obvezuje izvesti tudi vse ostalo, kar ni s projektno nalogo eksplicitno določeno, je 

pa potrebno za pravilno in popolno izpolnitev vseh obveznosti do pridobitve pozitivnega 

poročila o vplivih na okolje za VE Ojstrica. 

 



6. NAČIN POROČANJA DEL NA PROJEKTU 
 

Izvajalec bo ažurno obveščal Naročnika o vseh dejavnikih, ki bi lahko vplivali na kvalitetni ali rokovni 

potek izvedbe naročila. Vmesna poročila o delu niso predvidena. Izvajalec preda končni izdelek 

(Geodetski načrt s certifikatom v skladu s točko 2 te projektne naloge v pregled naročniku, ko bo 

predano dokumentacijo pregledal v roku 14 dni in podal zahteve za dopolnitve ali potrdil prejeto 

dokumentacijo. Potrdilo Naročnika je podlaga za izstavitev enkratnega računa za opravljeno storitev. 

 

7. PLAČILA IZVAJALCU 
 

Predviden je enkratno plačilo pogodbene vrednosti v skladu s prejšnjo točko te projektne naloge. Rok 

plačila bo 45 dni. 

 

8. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

Naročnik je dolžan priskrbeti: 

 Že izdelano prostorsko dokumentacijo, primerjalne študije in ostale obstoječe strokovne 

podlage, ki se nanašajo na obravnavano območje oz. poseg ter morebitne druge strokovne 

podlage, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora. 
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