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1 Uvod 
 

Vlada Republike Slovenije je 8. 7. 2020 sprejela sklep številka 35000-7/2020/3 o izvedbi državnega 

prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec. 

 

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec je pripravljen 

na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo (št. 360-107/2019/2 z dne 

23. 7. 2019), elaborata Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrtovanja polje vetrnih elektrarn 

Rogatec (HIRO-7493/2019, maj 2019, izdelal HSE INVEST d. o. o., Maribor: Pobuda) in analize smernic, 

ki jo je izdelal URBIS d.o.o. (št. 012-DPN/2020, maj 2020). Postopek priprave in sprejetja državnega 

prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Rogatec (v nadaljnjem besedilu: DPN) se v skladu s 

sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 , 

175/20). Predvideno je, da se strokovna rešitev načrtovanega polja vetrnih elektrarn in priključnega 

kablovoda utemelji v študiji variant (utemeljitvi rešitve). 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je 18. 5. 2020 izdalo odločbo št. 35409-289/2019/11, v kateri je 

določeno, da je v postopku priprave in sprejetja DPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na 

okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja narave. V fazi študije variant (utemeljitve 

variante) in ob sočasnem postopku celovite presoje vplivov na okolje, bo število vetrnih agregatov 

preverjeno ter utemeljeno, njihove lokacije in potrebne spremljajoče ureditve pa optimizirane.  

 

 

2 Obseg in namen naročila 
 

Obseg in namen naročila je izdelava strokovne podlage, ki bo obravnavala ››Življenjske možnosti 

divjadi‹‹ v vseh fazah projekta (pripravljalna dela, gradnja in obratovanje objekta) na predmetnem 

območju DPN za VE Rogatec.  

Po podatkih Lovske družine Rogatec gre za območje, kjer je strnjeno območje bivanja divjadi, med 

njimi predvsem gams, srnjad, jelenjad, divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica, poljski zajec. 

Poleg tega gre za habitat več zavarovanih živalskih vrst in sicer med pticami več vrst sov in sokol selec, 

poleg tega lovska družina kot upravljavec lovišča v zadnjih letih na območju opaža prisotnost v Sloveniji 

zavarovane živalske vrste divje mačke.  

 

Na podlagi 30. Člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), se za posege v prostor, ki lahko bistveno 

spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih možnosti divjadi, ki jo opravi 

Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo upravljalci lovišč in lovišč s posebnim namenom, strokovno-

znanstvene in naravovarstvene ustanove, območna enota kmetijsko gozdarske zbornice in lokalne 

skupnosti. Če se s presojo vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi ti posegi bistveno poslabšali 

življenjske možnosti divjadi, jih je potrebno omejiti ali opustiti v celoti. 
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Nosilec naloge mora odgovoriti na vsa relevantna vprašanja glede na njeno uporabo, predvsem pa 

obdelati vpliv načrtovanih ureditev na življenjske možnosti divjadi.  

V okviru študije je potrebno preveriti tudi prisotnost mirnih con divjadi in opredeliti vplive na 

tamkajšnje habitate. Preveriti je potrebno ali poseg v prostor pomeni tudi prekinitev povezav med 

mirnimi conami in zimovališči. Posebna pozornost naj se nameni vplivu motenj v času gradnje in 

obratovanja na razvoj prostoživečih živalskih vrst (zmanjševanje življenjskega prostora, zmanjševanje 

prehranskih možnosti divjadi, možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo mladičev, spreminjanje 

naravnega življenjskega ritma divjadi z vnašanjem nemira).  

V obsegu naročila je potrebno zajeti in ovrednotiti ločeno: 

 Obstoječe stanje (opis obstoječega stanja na območju plana); 

 Načrtovano stanje (vplivi v času gradnje in obratovanja). 
 

V okviru obstoječega stanja je potrebno pridobiti podatke o naravnih pogojih ter izdelati analizo in 

oceno stanja na predvidenem širšem območju plana. Pomemben vir informacij so tudi upravljavci 

lovišč v območju obravnave, predvsem v predelu gradnje stolpov vetrnih elektrarn. Upravljavca lovišč 

pa sta LD Rogatec in LD Žetale. Potrebno je izvesti širšo prostorsko-časovno analizo uporabe tega 

prostora s strani prostoživečih živalskih vrst ter s tem vpogled v spremljanje divjad skozi celotno leto. 

V okviru načrtovanega stanja je potrebno proučiti pričakovane vplive vseh s planom načrtovanih 

ureditev na življenjske možnosti divjadi, v času gradnje in med obratovanjem. V kolikor je potrebno, se 

predvidijo tudi omilitveni ukrepi v času gradnje in obratovanja ter po potrebi tudi monitoring 

spremljanja stanja.  

 

V sklopu naročila niso predvidene nikakršne terenske raziskave (zajeto je le kabinetno delo in terensko 

delo - ogled stanja na terenu, morebitni sestanki na občini,..).  

 

 

3 Način priprave 
 

Vsebina celotnega naročila se pripravi v obliki zaključene strokovne podlage: 

  »OBRAVNAVA ŽIVLJENJSKIH MOŽNOSTI DIVJADI«. 

 
Strokovna podlaga mora biti oblikovana na način, da jo je neposredno možno uporabiti za potrebe 

izdelave Okoljskega poročila in Poročila o vplivih na okolje. 

 

Okoljsko poročilo bo razdeljeno po segmentih okolja. Posamezni zunanji strokovnjak, zadolžen za 

izdelavo strokovnih podlag vezanih na določen segment okolja, bo tudi avtor obravnave predmetnega 
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segmenta v Okoljskem poročilu. Vsebina dokumenta naj smiselno sledi Uredbi o Okoljskem poročilu in 

podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, UL. RS, 73/05. 

 

Prav tako je potrebno pri izdelavi upoštevati pridobljene smernice Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano ter Lovske zveze Slovenije in Lovske družine Rogatec. 

 

3.1 Območje obdelave 

 

Na grebenu Maclja je načrtovanih šest vetrnih agregatov vetrne elektrarne Rogatec: štiri lokacije so ob 

meji med občinama Rogatec in Žetale (po dve v vsaki občini) in še dve v občini Rogatec. Nazivna moč 

posameznega agregata znaša približno 3,6 MW oz. skupaj približno 21,6 MW. Posamezni vetrni 

agregati se bodo povezovali na razdelilno postajo PVE Rogatec s srednje napetostnimi 

elektroenergetski kabli, položenimi v zemljo ob trasi cest. Razdelilna postaja PVE Rogatec se bo z 

dvosistemskim 20 kV kablovodom priključila na srednje napetostne zbiralnice v RTP 110/20 kV Rogaška 

Slatina v občini Rogaška Slatina. Priključni kablovod do RTP Rogaška Slatina je v fazi pobude opredeljen 

v variantnem poteku. Lokacije vetrnih agregatov in variante kablovoda so razvidne iz spodnje slike 1.  

 
Slika 1: Prikaz območja pobude za DPN 

 

V procesu optimizacije se je izbrala končna trasa kablovoda slika 2.  



 

   

PROJEKTNA NALOGA 
Izdaja: avgust 2021 

Strani: 6 od 7 

 

datoteka: Projektna_naloga: ZA OBRAVNAVO ŽIVLJENSKIH MOŽNOSTI 
DIVJADI  stran 6 od 7 

 
 

 

Slika 2: Prikaz načrtovanih ureditev 

 

 

4 Rok izvedbe 
 

Rok izvedbe je 6 mesecev po podpisu pogodbe. 

 

 

5 Ostale obveznosti izvajalca  
 

Izdelovalec je dolžan v zvezi s pridobitvijo informacij sodelovati oz. jih pridobiti s strani projektanta 

(izdelovalca projektne dokumentacije) in naročnika. Vse manjkajoče podlage, ki so potrebne za 

korektno izdelavo naloge, pa zagotovi v okviru naloge izdelovalec sam. Izdelovalec naloge ima poleg 

vseh nalog določenih v vsebini in obsegu dela iz te projektne naloge še sledeče obveznosti: 

 Prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno skladno z vsemi veljavnimi 

predpisi in standardi ter s programom naročnika; 

 Tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega storitev; 

 Tesno sodelovati z naročnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje; 

 Izvršiti vse obvezujoče storitve gospodarno v korist naročnika; 

 Storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni; 

 Na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe 

prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil 

pomanjkljivo; 

 Sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev prevzetih obveznosti; 

 Opravljati storitve transparentno, s tem da omogoča naročniku redni vpogled v delo svoje 

projektne skupine; 

 Uporabljati programske pakete, ki so kompatibilni s sodobnimi verzijami programov: tekstualni 

del WORD, tabele in preglednice EXCEL, podatkovne baze ACCESS, grafične priloge v arc, gis, 

arc map programih, časovni plani MS PROJECT. Dokumentacija mora biti izdelana v formatu, 

ki ustreza uporabi v GIS okolju; 

 Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove, potrebne za izdelavo naloge; 
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 Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstavitvah; 

 Dopolniti recenzirano gradivo; 

 Izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki). 

 

6 Način poročanja o delih na projektu 
 

Izbrani ponudnik bo 2x pisno poročal o stanju na projektu. Izdelal bo poročilo o stanju na projektu. 

Poročilo bo vsebovalo najmanj naslednje podatke: kratek opis dela, ki naj zajame stanje izvedeno v prvi 

polovici pogodbenega roka in planirana dela v naslednji polovici pogodbenega roka, ter okvirno stopnjo 

realizacije že izvedenih del (stopnja dovršenosti celotnega naročila). 

 

7 Plačila izvajalcu 
 

Izbrani ponudnik ima na podlagi prejema naročnikove potrditve izvedbe posamezne faze pravico izdati 

račun v deležu celotne pogodbene vrednosti, ki pripada posamezni fazi, kot je razvidno v nadaljevanju: 

 

FAZA  PREDMET IZDELAVE OZ. STORITVE  DELEŽ  

AKT. 1  Izdelava poročila 80 % 

AKT. 2 Izvedba popravkov po pregledu s strani 
naročnika in uskladitev s pripravljavcem OP 

             20 % 

 

 

8 Obveznost naročnika 
 

Naročnik je dolžan priskrbeti: 

 Že izdelano prostorsko dokumentacijo, primerjalne študije in ostale obstoječe strokovne 

podlage, ki se nanašajo na obravnavano območje oz. poseg, Smernice in Mnenja MKGP, ki se 

navezujejo na divjad ter Izhodišča za izdelavo OP. Na razpolago bodo tudi druge strokovne 

podlage, ki bodo izhajala iz smernic nosilcev urejanja prostora. 

 

Priloge (se dostavijo po prehodni pisni prošnji ponudnika v elektronski obliki): 

- Smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 19.12.2019, 3401-

37/2019/5 

- Smernice Lovske zveze Slovenije in Lovska družina Rogatec, z dne 19.11.2019. 

 


